
顺投集团21-23办公室及食堂装修工程     

劳务班组泥工（第二次）选聘公告
1、 项目名称：顺投集团21-23办公室及食堂装修工程

二、项目地点：绿地智慧城
三、工程概况：办公室装修面积约4500㎡,食堂装修面积约1200㎡

四、劳务班组工种及等级要求：泥工

五、主要工作内容及控制单价：
	序号
	施工内容
	工程量（暂估）
	单位
	控制单价（元）
	备注

	1
	地砖、墙砖铺贴：5cm厚机砂找平兼做基层；2cm厚1:3水泥砂浆粘结层；瓷砖铺贴；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	3500
	㎡
	40
	

	2
	一般抹灰：基层处理；2cm1:3水泥砂浆抹灰；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	2000
	㎡
	16
	

	3
	地面找平层：5cm机砂找平；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	1000
	㎡
	20
	

	4
	厕所蹲位：蹲位安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	30
	个
	50
	

	5
	厕所地台：地台砌筑；回填建渣；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	30
	个
	200
	

	6
	洗手盆：成品洗手盆安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	12
	个
	500
	

	7
	门槛石：成品门槛石安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	150
	个
	25
	

	8
	装修建渣清运：现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	5700
	㎡
	5
	

	9
	瓷砖踢脚线：成品踢脚线安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	1200
	m
	12
	

	10
	淋浴间砌砖：M7.5水泥砂浆砌砖；墙体平整；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	15
	m³
	260
	

	
	
	合计
	
	256050
	


六、计划工期：50天
七、质量要求：符合国家现行的《建筑工程施工质量验收规范》（建设部建标[2002]212号文）和其他有关条例、规定标准。
八、其他要求：

1、劳务班组自行准备转运相关机械设备以及所需相关工人施工工具和劳保用具。
2、劳务班组进场施工所需的各类建筑辅材均由公司（南充可速到建筑工程有限公司）采买，交付劳务班组自行保管和使用，但不得超过定额用量。领用后的铺材由劳务班组自行保管，超出部分由劳务班组自行承担；

3、工资发放产生个税由各民工自行承担，公司负责代扣代缴。

九、选聘方式：采用经评审合格后的有效报价中，取招标控制单价同比例下浮最高者为中标单位，最终结算以现场实际收方计量与中标单价汇总为准。

十、开标时间：2021年11月29日上午10点00分  
十一、开标地点：顺庆区政务服务中心7楼会议室（顺投集团）

十二、报价注意事项：

1、参与报价劳务班组需自行打印报价表（报价表见附件1），于开标时间前自行按要求填写完善后（价格与签字处均需捺印）装进密封袋（密封袋自行准备），并内附身份证正反面复印件。未准备上述资料视为自动放弃。
2、报价资料交至评审小组后无法进行更改。

3、参与报价前自行勘察现场。

4、投标人投标报价应按0.5%的整数倍进行报价，例：0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%......；；下浮后投标单价四舍五入法保留至小数点后一位。
十三、联系方式： 

公司联系人：李  芳          联系电话：17313832310
现场联系人：王  跃          联系电话：17828788188
南充可速到建筑工程有限公司

                                    2021年11月24日
附件1

报  价  表

	序号
	施工内容
	工程量（暂估）
	单位
	综合单价（元）
	下浮后投标单价（元）

	1
	地砖、墙砖铺贴：5cm厚机砂找平兼做基层；2cm厚1:3水泥砂浆粘结层；瓷砖铺贴；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	3500
	㎡
	40
	

	2
	一般抹灰：基层处理；2cm1:3水泥砂浆抹灰；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	2000
	㎡
	16
	

	3
	地面找平层：5cm机砂找平；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	1000
	㎡
	20
	

	4
	厕所蹲位：蹲位安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	30
	个
	50
	

	5
	厕所地台：地台砌筑；回填建渣；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	30
	个
	200
	

	6
	洗手盆：成品洗手盆安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	12
	个
	500
	

	7
	门槛石：成品门槛石安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	150
	个
	25
	

	8
	装修建渣清运：现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	5700
	㎡
	5
	

	9
	瓷砖踢脚线：成品踢脚线安装；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	1200
	m
	12
	

	10
	淋浴间砌砖：M7.5水泥砂浆砌砖；墙体平整；现场材料倒运、保管、安全文明施工、成品保护
	15
	m³
	260
	


注：1、投标人投标报价应按0.5%的整数倍进行报价，。例0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%......。
报价一览表
	项目名称
	顺投集团21-23办公室及食堂装修工程 
	备注

	投标报价
	控制单价同比例下浮     %（下浮后的单价按照四舍五入原则保留至小数点后两位）
	


说明：

1、选聘控制价见文件第五条，此项目为一次性综合单价报价，超过控制单价的报价为无效报价；

2、 最终结算以现场实际收方计量与中标单价汇总为准
3、 结合实名制考勤打卡记录，每月按已完成工程量计算发放工资至每名民工银行卡上，工资发放总额不得超过合同金额，工资发放产生个税由各民工自行承担，公司负责代扣代缴。

4、 因施工现场复杂，需参与报价班组自行到施工现场勘查。报价时默认班组已经完成现场勘查。                                                                  
 竞选人姓名（签字捺印）：

                   年     月     日       
1

